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ZMLUVA O DIELO 

 
je uzavretá podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a 

doplnkov 
  
  

Číslo zmluvy u objednávateľa: ..............  
  
Číslo zmluvy u zhotoviteľa: ...............  
 
 
 
 
 
 
Objednávateľ :   Obec Medzany 

Sídlo: Hlavná ulica 152/73, 082 21 Medzany 
Štatutárny orgán: Mária Miklušová, starostka 
IČO: 17 149 002 
DIČ: 2020545076 
Telefón: 00421 51 458 23 15 
E-mail: medzany@obecmedzany.sk 

 
 
Zhotoviteľ:  JAGE-stav s.r.o. 
 Sídlo: Masarykova 2724/26, 08001 Prešov 
 Zapísaný v: obch. reg. OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 45662/P 
 Zastúpená:  Lucia Andraščíková, konateľka 
 Osoba oprávnená rokovať  
 vo veciach zmluvných:  Lucia Andraščíková 
 vo veciach technických:  Lucia Andraščíková 
 IČO:  53043316 
 DIČ:                           2121236876 
 IČ DPH: SK2121236876 
 Telefón: 0949753745 
 E-mail:  jagestav.sro@gmail.com  
 Bankové spojenie: Tatra banka a.s. 
 Číslo účtu: SK33 1100 0000 0029 4613 3380 
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Preambula 
 

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania podlimitnej zákazky „Rozšírenie 
vodovodnej siete v obci Medzany“ 

2. Podkladom na tejto zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania.  

 
 

I.  
Predmet zmluvy  

 
Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Rozšírenie 
vodovodnej siete v obci Medzany“ podľa schválenej Projektovej dokumentácie vypracovanej 
autorom Ing. Marián Pekarovič a cenovej a technickej špecifikácie ponúkaného riešenia - 
výkazu výmer tvoriacu Prílohu č. 1 tejto zmluvy a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať 
Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, 
predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu (ak relevantné) 
stavby.  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v  tejto Zmluve.  

2. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 
predmetu Zmluvy, vrátane spôsobu, organizácie realizácie prác na stavbe že sú mu známe 
technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami 
a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné, a že doklady a dokumenty ním 
poskytnuté k dielu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s dielom a boli 
vyhotovené úplne a kompletne a zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by 
mu mohli v súvislosti s realizáciou diela vzniknúť. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné 
nebezpečenstvo, v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa 
platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania 
diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním ponuky ako aj pred 
podpisom tejto zmluvy dostatočne a náležite oboznámil s lokalitou (v ktorej sa bude 
zhotovovať dielo) so všetkými plánmi, nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým 
projektovou dokumentáciou (projektová dokumentácia), technickými i sprievodnými 
správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a 
záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto zmluvy a inými podkladmi pre plnenia, 
ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili realizovať dielo v súlade so 
zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj 
akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od objednávateľa po uzavretí 
tejto zmluvy v súvislosti so zhotovením diela. V zmysle vyhlásení uvedených v tomto bode 
zhotoviteľ osobitne prehlasuje, že po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou nezistil 
žiadne skutočnosti, alebo rozpory, ktoré by mali, alebo mohli mať za následok zvýšenie ceny 
diela z dôvodu okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať. 

6. Zmluvné strany sa v súlade s vyhláseniami Zhotoviteľa podľa bodu 3. a 6. tohto článku tejto 
zmluvy dohodli, že za známe skutočnosti, informácie a podklady sa pritom považujú aj také 
skutočnosti, informácie a podklady, o ktorých Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej 
starostlivosti vedieť mal. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Zhotoviteľ písomne 



 
 
 

Strana | 3  

neoznámil Objednávateľovi všetky skutočnosti podľa bodu 3. a 6. tohto článku tejto zmluvy, 
Zhotoviteľ je povinný vykonať alebo zabezpečiť potrebnú nápravu v rozsahu nevyhnutnom 
na riadne vykonanie diela  a zodpovedá za nemožnosť dokončenia diela  alebo za vady ako 
aj za akúkoľvek škodu tým spôsobenú Objednávateľovi a nie je oprávnený požadovať 
zmenu ceny za dielo podľa článku II. bod 1. tejto zmluvy ani žiadne iné finančné plnenia. 

 
 

II. 
Cena za dielo a platobné podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená na základe výsledku prieskumu 

trhu, na základe oceneného výkazu výmer, ktorí tvorí prílohu č. 1, tejto Zmluvy a v zmysle 
zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov nasledovne: 

Celková cena za predmet zmluvy bez DPH 615111,00 €  

DPH (23 %) 141475,53 €  

Celková cena za predmet zmluvy s DPH 756586,53 € 

Slovom: sedemstopäťdesiatšesťtisíc päťstoosemdesitašesť EUR, päťdesiattri centov 

Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. 
Cena je konečná a sú v nej zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa 
priamo súvisiace s realizáciou projektu. 

Cena za dielo je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok 
určených v projektovej dokumentácii ako aj cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme 
položkového záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela, najmä doprava, 
skladovanie, odvoz a likvidáciu stavebných hmôt a stavebného odpadu, prenájom verejných 
plôch a komunikácií, ak budú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho 
prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, umiestnenie lešenia, pre prípadné skládky 
materiálu, alebo stavebného odpadu, spracovanie výrobnej dielenskej dokumentácie, ak 
bude vyplývať z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, stráženie staveniska počas 
výstavby, spotreba elektrickej energie a vody, koordinátor bezpečnosti v zmysle nariadenia 
vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov, poplatky za odborné skúšky 
a merania, vytýčenia, projekt dočasného dopravného značenia, revízne správy, odpady –
doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu 
všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované 
v súlade s oceneným výkazom výmer a podobne 

2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú 
cenu.  

3. Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce, v mesačných intervaloch, 
po ich protokolárnom  prebratí objednávateľom.  

4. Zhotoviteľ vystaví čiastkové faktúry za vykonané stavebné práce so splatnosťou 60 
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, a to po protokolárnom prevzatí 
príslušných čiastkovo dokončených stavebných prác. Súčasťou takejto čiastkovej faktúry 
bude obojstranne písomne potvrdený zisťovací protokol a súpis vykonaných prác zároveň 
písomne odsúhlasený aj stavebným dozorom a oprávnenou osobou  zhotoviteľa za príslušné 
fakturované obdobie, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované práce boli skutočne 
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realizované podľa schváleného a oceneného rozpočtu s vyznačením jednotkovej ceny za 
fakturovanú položku, počet jednotiek, celková cena, čiastka fakturovaná za predchádzajúce 
obdobie, zostávajúca čiastka. Prílohou súpisu prác bude fotodokumentácia vykonaných prác 
ako aj protokoly o vykonaných skúškach fakturovaného celku (ak relevantné). 

5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.   

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle 
platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými 
stranami, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto 
prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry 
objednávateľovi.  

 
 

III.  
Čas a miesto plnenia  

 
1. Miestom realizácie predmetu zákazky je k. ú. Obce Medzany. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy najneskôr do 12 mesiacov, odo dňa 
protokolárneho prevzatia staveniska. 

3. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím 
súčinnosti Objednávateľa.  

4. V prípade, že nebude možné vykonávať dielo (napr. z dôvodu prijatia obmedzujúcich opatrení 
vlády či iných verejných orgánov, z dôvodu obmedzenia dodávok materiálu, obmedzenia 
pracovníkov na stavbe, z dôvodu nepriaznivého počasia, z dôvodu šírenia koronavírusu a 
nákazy COVID-19), je zhotoviteľ oprávnený prerušiť  vykonávanie prác, a to na dobu trvania 
takéhoto stavu. O tejto skutočnosti je zhotoviteľ povinný  písomne informovať  
objednávateľa, a to do najneskôr 5 pracovných dní odo dňa prerušenia vykonávania diela. O 
dobu prerušenia sa predlžujú všetky termíny plnenia.  

5. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa 
zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 14 dní od nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami 
obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne prevziať stavenisko po výzve 
objednávateľa na prevzatie staveniska, najneskôr v lehote do 14 dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. 

 
 

IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán  

 
1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať 

pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú 
poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

2. Práva a povinnosti Objednávateľa 

a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho 
realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, 
aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho 
zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami 
odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od 
Zmluvy. 
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b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. 
prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy. 

c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom 
o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy 
v plánovanom termíne. 

d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1. 
e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe,  projektovej dokumentácii a priloženému 

rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ, a to písomnou formou a výlučne v prípadoch 
uvedených v § 18 č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa 

a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie 
predmetu Zmluvy. 

b) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a 
podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je povinný uvádzať aktuálne údaje o 
svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v 
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete 
subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela a ďalšie skutočnosti 
vyžadované príslušnými právnymi predpismi. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v 
Prílohe č. 2 tejto Zmluvy (ak relevantné). Zhotoviteľ je povinný požadovať od 
subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je 
povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ 
hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý 
predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi 
zmenu subdodávateľa. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa 
poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce 
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v 
takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na 
rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, 
poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.  

c) V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 
2 zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V 
prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa 
toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy.  

d) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na 
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, 
ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.  

e) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby 
o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať 
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený 
u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený 
robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor a Autorský dozor. Cestou 
stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela. 

f) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto 
dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a 
taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do 
stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa. 

g) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schválenie 
vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré 
nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na 
požiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, 
výrobkov a vybavenia.  
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h) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj 
vzniknutých tretím osobám a na veciach  pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, 
bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. 
osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, 
alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela 
do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je 
Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom. 

i) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné 
skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a 
stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne 
na vlastné náklady.  

j) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a 
dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov 
Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú. 

k) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý 
vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase 
a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi. 

l) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za 
ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác 
a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne 
opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela 
v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami 
Objednávateľa. 

m) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach 
zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať 
tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd. 

n) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ 
uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu 
najmenej 4 (štyroch) pracovných dní. 

o) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí 
realizáciu  diela predčasne. 

p) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné 
normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej 
republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas 
predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná 
mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana 
zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora 
energie, za čo zodpovedá. 

q) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky 
v súlade s predpismi BOZP. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ poruší 
povinnosť podľa predchádzajúcej vety tohto písmena tohto bodu tejto zmluvy, zaväzuje 
sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každé jednotlivé 
porušenie povinnosti a každý aj začatý deň porušovania tejto povinnosti.  

r) Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať 
pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej 
omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite 
vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. 
Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške  
300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V 
prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku 
nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa, 
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je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.  

s) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť 
prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená 
bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie 
je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. 

t) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných 
Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa 
a Zhotoviteľa. 

u) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť 
ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr 
do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od 
zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej 
Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom 
tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € a to za každý 
aj začatý deň omeškania. 

v) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve 
pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, 
presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň. 

w) Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady fotodokumentáciu realizácie predmetu zmluvy 
podľa požiadaviek Objednávateľa a túto odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní diela. 

x) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte 
MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu 
tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. 

y) Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých 
materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a 
montáž na stavenisko. 

z) Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí vytýčenie a zameranie podzemných inžinierskych 
sietí, povolenie na zabratie verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných 
komunikácií a verejnej zelene, projekt dočasného dopravného značenia. 

aa) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť 
zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Zároveň 
zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľom poverená 
osoba – stavebný dozor nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený 
pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať 
odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. 
Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie 
bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania 
stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor. 

bb) Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník 
v zmysle platných ustanovení stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) 
prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o 
stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných 
činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby.  Stavebný denník počas 
realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných 
prác a odovzdania diela. 

cc) Odovzdanie a prevzatie diela 
a) Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť  päť (5) dní vopred, kedy 

bude dielo alebo časť diela pripravené na skúšky kvality (ak relevantné).  
b) Predmetné skúšky musia byť vykonané organizáciou s príslušným oprávnením na ich 

výkon. Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, že náklady na tieto skúšky kalkuloval 
v zmluvnej cene diela.  
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c) Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) dní vopred, kedy 
bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú 
zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a 
prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote. 

d) K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré 
mal povinnosť priebežne odovzdávať do odovzdania diela a ktoré bude nutné 
predložiť k návrhu na kolaudáciu (ak relevantné), na miestne zisťovanie 
kolaudačného konania (ak relevantné) ako aj ku prevádzke zrealizovaného diela. 
Jedná sa najmä o tieto doklady: 
 popis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok a zmien stavby pred jej dokončením, 
 certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií (zák. č. 264/1999 Z. z.), 
 stavebný (montážny) denník, 
 projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené 

zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach (ak relevantné v prípade zmien) 
 zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 
 zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby, osvedčenia o 

akosti a kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na území SR, návody na montáž, 
obsluhu a údržbu, zaškolenie obsluhy a prevádzkové predpisy a poriadky v zmysle 
platných predpisov a k tomu objednávateľ zabezpečí súčinnosť budúcich 
prevádzkovateľov 

 zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa 
noriem, predpisov, projektu a uzavretej zmluvy 

 odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení, vyhradených 
technických zariadení,  v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z.  

 doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a 
stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky. 
e) Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh 

ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní 
a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, 
zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a 
nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je 
vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých 
dôvodov. 

f) Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, 
zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne 
prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa 
protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a 
nedorobkov. 

g) Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je 
dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré 
bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia. 

 
 

V.  
Záruka 

 
1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) 

rokov, s výnimkou časti diela, kde dodávatelia/zhotovitelia týchto častí poskytujú kratšiu 
záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté  dodávateľmi/zhotoviteľmi 
týchto častí, najmenej však 24 mesiacov a začínajú plynúť odo dňa prevzatia diela ako celku 
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objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má  
zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade vád jednotlivých častí diela, zabezpečí odstránenie vád do 
10 pracovných dní od oznámenia vád. Telefónne číslo na nahlasovanie porúch je: 
+421949753745. 

3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela počas záručnej doby má Objednávateľ právo 
požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote určenej 
Objednávateľom, v závislosti od rozsahu vady, a to na základe písomnej reklamácie vady 
Objednávateľa doručenej Zhotoviteľovi. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ: 
4.1   nepristúpi k odstraňovaniu vád diela v termíne určenom Objednávateľom alebo; 
4.2   neodstráni vady Diela riadne; 

Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 5 tohto článku. 

5. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 4 tohto článku, tak Objednávateľ je 
oprávnený: 

5.1   požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo; 
5.2   odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo; 
5.3   zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady 

Zhotoviteľa. 
Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

6. Náhradu nákladov podľa bodov 4 a 5 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením 
faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku, pričom takáto faktúra je 
splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi. 

7. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako 
aj v  záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním 
s dielom Objednávateľom po prevzatí diela. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to 
písomnou formou Zhotoviteľovi. 

9. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za 
ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých 
častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba. 

 
 

VI.  
Osobitné ustanovenia  

 
1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. 

Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na 
vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný 
riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno‐záväznými predpismi a 
technickými normami.  

3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu  zdravia 
pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.   

4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác 
podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.   
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5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.  

6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi 
povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil 
vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety 
vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví 
zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.  

7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľ okamžite zastaviť 
výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať 
orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych 
orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh 
porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa 
stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy. 

8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné 
pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii 
stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác 
dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu 
Objednávateľovi.  

9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku 
Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.  

 
 

VII. 
Zmluvné pokuty 

 
1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo 

v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má 
Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny s DPH 
za každý aj začatý deň omeškania pokiaľ toto vzniklo výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa 
a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z dôvodov vyššej moci. 

2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov 
oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o 
odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny s DPH za každý aj začatý 
deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide 
o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 0,10 % zo zmluvnej ceny s DPH za každý aj 
začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu. 

3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku o viac ako 60 
dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške určenej 
všeobecne záväzným právnym predpisom. 

4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností uvedených v čl. IV bod 3 týkajúcej sa 
subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa), má 
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každé porušenie 
ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a za každý aj začatý deň omeškania, a to aj 
opakovane. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa 
predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo dotknutej zmluvnej strany na náhradu škody 
presahujúcej zmluvnú pokutu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti porušujúcej 
zmluvnej strany zabezpečenej zmluvnou pokutou. Porušujúca zmluvná strana je povinná 
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zaplatiť zmluvnú pokutu aj keď porušenie povinnosti nezavinila. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za 
primerané.  

 
 

VIII. 
Zmena Diela, naviac a menej práce 

 
1. Všetky spresnenia, doplnenia alebo zmeny požadované Zmluvnými stranami nad rámec 

predmetu plnenia a prác, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie Diela zistená, 
prípadne obmedzenia rozsahu Diela budú riešené dodatkami k tejto Zmluve. Podkladom pre 
uzatvorenie dodatkov k Zmluve budú prijaté zmenové listy schválené oboma Zmluvnými 
stranami. Zmenové listy môžu obsahovať spresnenie špecifikácie nahradením položiek prác, 
ďalej naviac práce v prípade, ak sa Zmluvné strany dohodnú na rozšírení Diela alebo menej 
práce, ak sa Zmluvné strany dohodnú na obmedzení rozsahu Diela.  

2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve. Menej práce predstavujú 
práce, ktoré nebude potrebné realizovať vzhľadom na rozsah riešenia projektovej 
dokumentácie pre realizáciu stavby a budú odpočítané z ceny Diela, alebo budú nahradené 
inými položkami prác v rámci špecifikácie ceny Diela. 

3. Pri požiadavke na zmenu Diela Zmluvné  strany dohodli nasledovný postup: 
a) Zhotoviteľ  alebo Objednávateľ preloží písomnú požiadavku na zmenu rozsahu Diela. 

Zároveň sú Zmluvné strany povinné sa navzájom informovať zápisom do stavebného 
denníka stavby. 

b) Do 10 kalendárnych (slovom: desiatich) dní po podaní písomnej požiadavky na zmenu 
rozsahu Diela, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v 
závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná Zhotoviteľ ocenenie ceny Diela a 
predloží ho Objednávateľovi s odhadovanými množstvami, ktoré bude obsahovať: 
grafické znázornenie (náčrtky alebo výkresy) a technický popis, vystihujúci druh, rozsah, 
miesto a ďalšie charakteristiky prác alebo dodávok nevyhnutné k pochopeniu navýšenia 
rozpočtu ako aj porovnanie so základným rozsahom prác, ak bol zmenený. Pri ocenení 
zmeny Diela postupuje Zhotoviteľ  nasledovne: 

(i) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte  stavby k Zmluve 
bude zachovaná ich jednotková cena, 

(ii) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku 
Cenkros budú použité cenníkové ceny požadovaných naviac prác, 

(iii) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku Cenkros, 
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu 
obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca. 

c) Objednávateľ v lehote do 10 pracovných (slovom: desiatich) dní odo dňa doručenia 
ocenenia zmeny Diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v 
závislosti od rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny Diela 
alebo nie, tak aby sa zmenený rozsah Diela realizoval v rámci plánovaných lehôt v zmysle 
Časového harmonogramu realizácie diela. 

d) V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny Diela, Zhotoviteľ  vyhotoví 
zmenový list, kde sa spresní povaha prác, lehoty a cena. 

e) Podpisom zmenového listu oboma Zmluvnými stranami je Zhotoviteľ  povinný zmenu 
Diela obsiahnutú v zmenovom liste realizovať a Objednávateľ je povinný zaplatiť za túto 
zmenu Diela. 

4. Schválené zmenové listy sa stanú podkladom pre uzavretie písomného dodatku ku Zmluve v 
dohodnutom čase; inak v čase primerane určenom Objednávateľom; ak má rozsah zmien 
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vplyv na čas plnenia Diela, Zmluvné  strany sú oprávnené v dodatku primerane upraviť aj 
čas plnenia Diela. 

5. V prípade, že sa zmena Diela bude týkať „menej prác“, t. j. prác, ktoré z objektívnych 
dôvodov nebudú realizované, Zhotoviteľ spracuje, predloží a Objednávateľ schváli odpočtový 
zmenový list s odpočtom konkrétnych položiek rozpočtu. 

6. Na základe odsúhlasených a oprávnenou osobou Objednávateľa podpísaných zmenových 
listov spracovaných Zhotoviteľom, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi návrh dodatku ku 
Zmluve, ku ktorému priloží: 
a) zoznam odsúhlasených, resp. schválených a podpísaných zmenových listov, 
b) dodatok k rozpočtu (tvorený rekapituláciou ocenenia zmien podľa jednotlivých 

zmenových listov) originálne podpísaný štatutárnym zástupcom Zhotoviteľa, opatrený 
originálnym odtlačkom pečiatky Zhotoviteľa a Objednávateľa, originálne podpísaný 
oprávnenou osobou Objednávateľa, s uvedením dátumu jeho spracovania, 

c) písomný súhlas projektanta k prácam alebo zmenám. 

7. Zhotoviteľ  sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny za Dielo  v prípadoch: 
a) vlastných chýb, 
b) nepochopenia výzvy na predloženie ponuky a projektovej dokumentácie, 
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela. 

 
 

IX. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť: 

a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, 
b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy. 
Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme 
uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.  

2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany 
adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je 
účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie 
doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu 
zmluvnej strany. 

3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 

i. neprevzatie staveniska v stanovenej lehote podľa kapitoly III., odsek 5. 
ii. omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov Zmluvy o viac ako 10 dní bez uvedenia 

dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),  
iii. Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v 

rozpore s touto zmluvou, 
iv. Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní, 
v. porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu IV.3. b), c), d) tejto zmluvy, 
vi. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa 

príslušných STN, 
vii. Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi materiály takých parametrov, ktoré sú v rozpore s 

materiálmi predloženými v cenovej ponuke verejného obstarávania 

4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania 
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zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo 
ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, 
karantény, pandémia a epidémia atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu 
plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po 
uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má 
strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. 
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.   

 
 

X. 
Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií 

 
1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá 

zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení 
platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek 
informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať 
tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať 
iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy. 

 
 

Článok XI. 
Kontrola 

 
1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu overovania súvisiaceho s realizáciou 

predmetu zákazky, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie 
a vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami na 
výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami 
príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad 
súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu 
tejto zmluvy. 

 
 

XII.  
Záverečné ustanovenia  

 
1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1: Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia - Výkaz výmer 
Príloha č. 2: Zoznam a kontaktné údaje subdodávateľov (ak relevantné) 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva 
nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že: 
a) dôjde k nadobudnutiu účinnosti dotačnej zmluvy pre projekt a zároveň schváleniu 

procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa dotácie/NFP, resp., že prípadné 
nedostatky nemali vplyv na výsledok obstarávania. 

b) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy. 
V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom dotácie/NFP, 
objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľovi v takomto prípade 
nevzniká žiaden nárok na náhradu škody. 

3. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého 
na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.  
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4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre 
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.  

5. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 
Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť 
riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa 
zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z 
tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán 
neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného 
plnenia. 

6. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo 
i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, 
ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej 
zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za 
všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť 
druhá zmluvná strana. 

7. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán. 

8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch ako originál. Každá zmluvná strana obdrží 
po jednom rovnopise. 

9. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového 
alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.  

10. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, 
že tejto zmluve porozumeli  a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.  

 
 
 

 za Zhotoviteľa za Objednávateľa 
 

v.............................. dňa ...................... v ................................  dňa ...................... 

 

 

 

  ______________________   _____________________  

 Lucia Andraščíková, konateľka Mária Miklušová, starostka 
         JAGE-stav s.r.o. Obec Medzany  
 


